

AKTUALIZOVANÝ ROZPOČET

Stavba: URBANOVA VEZA - I. ETAPA - EXTERÉR - BLESKOZVOD

Objekt: ELEKTROINSTALÁCIA

Predkladá: Mgr. art. Tomáš Tokarčík

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov s udelením plnej moci pre:

Akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok

Dátum: 19.8.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinstalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	20,000	0,000	1,350	1,350	0,000	27,000	27,000	0,000
2	345	3450711000	Rúrka HFXP 32 čierna	ks	20,000	5,900	0,000	5,900	118,000	0,000	118,000	0,000
3	921	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,000	0,000	3,900	3,900	0,000	7,800	7,800	0,000
4	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	2,000	2,350	0,000	2,350	4,700	0,000	4,700	0,000
5	921	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	20,000	0,000	18,900	18,900	0,000	378,000	378,000	0,000
6	921	210040713	začistením	ks	2,000	0,000	6,100	6,100	0,000	12,200	12,200	0,000
7	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	98,000	0,000	8,150	8,150	0,000	798,700	798,700	0,000
8	354	3544231700	Uzemňovací vodič med ECu 57F25 označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	48,200	15,300	0,000	15,300	737,460	0,000	737,460	0,048
9	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	36,000	0,000	5,900	5,900	0,000	212,400	212,400	0,000
10	354	3540406301	HR-Svorka SP 1 medená	ks	4,000	7,900	0,000	7,900	31,600	0,000	31,600	0,000
11	354	3540406801	HR-Svorka SS medená	ks	30,000	4,500	0,000	4,500	135,000	0,000	135,000	0,000
12	354	3540408301	HR-Svorka SZ medená	ks	2,000	7,900	0,000	7,900	15,800	0,000	15,800	0,000
13	354	3540402900	HR-Podpera PV medená do steny	ks	46,000	9,250	0,000	9,250	425,500	0,000	425,500	0,000
14	921	210290902	Upevňovací bod pre bleskozvod do muriva	ks	38,000	0,000	5,300	5,300	0,000	201,400	201,400	0,000
15	921	210290952	Rúrka ochranná priechodná, pri hrúbke steny do 200 cm v murive rúrka do D 29 mm	ks	4,000	0,000	8,075	8,075	0,000	32,300	32,300	0,000
16	921	211010005	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 6	ks	50,000	0,000	1,000	1,000	0,000	50,000	50,000	0,000
17	283	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	50,000	0,013	0,000	0,013	0,650	0,000	0,650	0,000
18	921	211010007	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 10	ks	92,000	0,000	1,150	1,150	0,000	105,800	105,800	0,000
19	283	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	92,000	0,030	0,000	0,030	2,760	0,000	2,760	0,000
20	HZS	HZS-001	Revízie	d	15,000	0,000	22,350	22,350	0,000	335,250	335,250	0,000
21	HZS	HZS-004	Demontáž pôvodnej instalácie bleskozvodu	d	12,000	0,000	19,560	19,560	0,000	234,720	234,720	0,000
22	HZS	HZS-007	Rozobratie dlahy a stav, úpravy dlahy pre napojenie uzemnenia	d	16,000	0,000	19,560	19,560	0,000	312,960	312,960	0,000

Celkom bez DPH

1 471,470

2 708,530

4 180,000

V Bratislave, dňa 19.08.2019

Akad. soch. Vladimír Višvader
VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok